35 KWP SAULES ELEKTRINES JRENGIMO ADRESU BITININKU G. 21, KAUNAS
(KAUNO LOPSELIS-DARZELIS ,,BORUZELE%) DARBU VIESOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIS NR.

-~
2021 m. lieposA d. (Q 15)'&(;—7)(3

Kaunas

KAUNO LOPSELIS-DARZELIS ,,.BORUZELE* (toliau — UZsakovas), atstovaujama
direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai atliekan¢ios direktoriaus funkcijas Orestos
Augustanavi€ienés, veikian¢ios pagal jstaigos nuostatus, ir UAB ,Informaciniy technologijy
pasaulis®, (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Levinsko, veikian¢io
pagal jstatus, toliau — salys, o kiekviena atskirai — Salis, 2021-06-14 akcinés bendroves ,,Kauno
energija* saulés fotovoltiniy elektriniy jrengimo visuomeninés ir gyvenamosios (jvairiy socialiniy
grupiy asmenims) paskirties pastatuose pirkimy komisijos posédzio protokolu Nr. P-106-313, sudare
Sia 35 kWp saules elektrinés jrengimo adresu Bitininky g. 21, Kaunas (Kauno lopselis-darzelis
.Boruzele™) darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj (toliau — Sutartis).

Sutarties salygos paruostos pagal akcinés bendrovés ,.Kauno energija® saulés fotovoltiniy
elektriniy jrengimo visuomenings ir gyvenamosios (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties
pastatuose pirkimy komisijos 2020 m. gruodzio 18 d. posédzio Nr. P-106-481 sprendimu patvirtintas
tarptautinio pirkimo salygas ,.25-40 kW galios saulés fotovoltiniy elektriniy jrengimas visuomeninés
ir gyvenamosios (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties pastatuose™ (toliau — Konkurso
salygos), 2020 m. gruodZio 16 d. patvirtinta techning specifikacijg del 35 kWp saulés elektrinés
jirengimo adresu Bitininky g. 21, Kaunas (Kauno lopselis-darzelis ,,Boruzélé®) su priedais (toliau —
Techniné specifikacija: Sutarties 1 priedas) ir 2021 m. birzelio 29 d. 35 kWp saulés elektrinés
irengimo adresu Bitininky g. 21, Kaunas (Kauno lopselis-darzelis ,.Boruzélé™) darby vielojo
pirkimo—pardavimo preliminarig sutartj.

1. Savokos ir apibrézimai

Sutartyje, idskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos reik§més, toliau nurodytos sgvokos
turi tokias reikSmes:

1.1. Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti
techninj projekta, darbo projekta ir/ar kitus privalomus pagal galiojancius teisés akty reikalavimus
dokumentus), nustatantis projektuojamos saulés elektrinés jrengimo esminius, funkcinius,
technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir
charakteristikas, o taip pat kiek privalomai taikoma pagal galiojan¢ius teisés aktus atitinkantis teisés
akty reikalavimus;

1.2. Darbai — Sutartyje nurodyti ir detalizuoti konkretiis darbai ir atlickamos paslaugos
(irengimo, montavimo, jrenginiy pajungimo, projektavimo ir pan.), Rangovo atliktini Sutartyje
nustatytais terminais ir salygomis:

1.3. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti visi
Darby rezultato trikumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, pasiraSytas Darby
priémimo-perdavimo aktas:

1.4. E.saskaita — V] Registry centro informaciné sistema ,.E. saskaita™;

N3 ~Grafikas — Uzsakovo ir Rangovo suderintas Darby atlikimo grafikas, kuris turi apimti
vistispagrindinius Darby atlikimo etapus (projektinés dokumentacijos pateikimas, jrangos
¥ ykliniai bandymai, jrangos tiekimas, montavimas, derinimas, bandymai, darby etapai. darby
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priemimo — perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai bandymai, Darby uzbaigimas,
dokumentavimas ir kiti).

1.6. Kaina — Sutartyje apibréZta piniguy suma, uz kurig Rangovas atliks Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir sglygomis bei kuri apima medziagy, jrengimy ir priemoniy, reikalingy
Darbams atlikti, jsigijimo, pagaminimo, pristatymo kaina, taip pat bet kokias kitas Rangovo i$laidas,
susijusias su jsipareigojimy pagal Sutartj tinkamu jvykdymu, taip pat bet kokius kitus mokes¢ius ir
rinkliavas, kuriuos Rangovas turi sumokéti, vykdydamas Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus
(jskaitant, bet neapsiribojant sutikimy, leidimy, suderinimy gavima, jei tai reikalinga Sutarties
ivykdymui):

1.7. PVM - Pridétinés vertés mokestis:

1.8. Pasiiilymas — Rangovo 2021-02-03 Pasitlymas dél 35 kWp saulés elektrinés jrengimo
adresu Bitininky g. 21, Kaunas (Kauno lop3elis-darzelis ,,Boruzélé™) darby pirkimo su techniniu
pagrindiniy sprendiniy aprasymu;

1.9. Techniné specifikacija — 2020 m. gruodzio 16 d. patvirtintg technine specifikacijg del
35 kWp saulés elektrinés jrengimo adresu Bitininky g. 21, Kaunas (Kauno lopselis-darzelis
~Boruzele™) su priedais (Sutarties 1 priedas);

1.10. Uzduotis — reiSkia visa susijusia dokumentacija, jskaitant, bet neapsiribojant Projektu,
Samata, uzklausa ar kitg dokumentacija, ar Uzsakovo nurodyma, kuriame nurodomi darbai ir/ar darby
apimtis ir pagal kurig Rangovas atlieka Darbus;

1.11. Uztikrinimas — Konkurso salygas ir Sutartyje nustatytas salygas atitinkantis pagal
nustatytg tvarka ir patvirtintas taisykles iSduota besalyginé ir neatSaukiama banko garantija ar
besalyginis ir neatSaukiamas draudimo bendrovés laidavimo rastas, kuriuo uztikrinamas Sutarties
jvykdymas.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais, savo rizika, jégomis,
priemonémis ir medziagomis Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal pateikta UZduotj, perduoti
juos Uzsakovui bei itaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus o UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir apmokeéti uz juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Bendra Sutarties kaina — 18 780,00 Eur (astuoniolika tiikstan¢iy septyni Simtai
aStuoniasdesimt eury 00 ct) plius 21 proc. PVM — 3 943,80 Eur (trys tiikstan¢iai devyni Simtai
keturiasdeSimt trys eurai 80 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM — 22 723,80 Eur (dvidesimt du
tukstan¢iai septyni §imtai dvide$imt trys eurai 80 ct). Sutartyje nurodoma fiksuota kaina. Rangovas
prisiima rizikg dél Sutarties vykdymo ilaidy dydzio.

3.2. Salys susitaria, kad Pagrindinés sutarties kaina susidés i$ atskiry daliy kainy:

3.2.1. Saulés 3viesos jégainés projektavimas (Projekto parengimas) — 350,00 Eur (trys Simtai
penkiasdesimt eury 00 ct) be PVM: 423.50 Eur (keturi $imtai dvideSimt trys eurai 50 ct) su PVM.

3.2.2. Saulés §viesos jégainés jranga — 14 200,00 Eur (keturiolika tikstan¢iy du Simtai eury 00
ct) be PVM; 17 182,00 Eur (septyniolika tiikstan¢iy vienas Simtas astuoniasde$imt du eurai 00 ct) su
PVM.
3.2.3:. Saulés dviesos jégainés statybos ir jrengimo bei paleidimo — derinimo darbai — 4 230,00
Eur (keturi ¢iai du Simtai trisdedimt eury 00 ct) be PVM; 5 118,30 Eur (penki tukstanciai
vienay/Simtds astuoniolika eury 30 ct) su PVM.
7] 3.3. Mokéjimai:
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3.3.1. Uz faktiskai atliktus Darbus, Rangovui bus apmokama dviem dalimis, Rangovui
pateikus pazyma apie atlikty darby verte. Atlikty darby aktus, PVM saskaitg faktiirg, kuriag Uzsakovas
apmokes per 30 (trisdesimt) dieny. PVM saskaitos faktiiros turi biti teikiamos per E. sgskaita. Jeigu
PVM saskaitos faktiiros bus pateiktos ne per E. saskaita, Uzsakovas laikys, kad PVM saskaitos
faktiiros néra gautos, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai jos bus gautos
per E. saskaitg. PVM saskaitos faktiiros per E. saskaita UZzsakovui pateikiamos tik pasirasius Atlikty
darby aktus:

3.3.1.1. pirmasis apmokéjimas atlickamas Rangovui tinkamai atlikus Sutarties 3.2.1 punkte
numatytus darbus;

3.3.1.2. antrasis apmokéjimas atlieckamas Rangovui pristadius Sutarties 3.2.2 punkte numatyta
iranga, atitinkan¢ia Techninés specifikacijos reikalavimus bei tinkamai atlikus 3.2.3 punkte
numatytus darbus.

3.3.2. Atlikty darby aktai yra tik juose nurodyty darby atlikimo faktg patvirtinantys
dokumentai, o visy Rangovo atlikty Darby (kaip vientiso, technologiskai neatskiriamo Saulés
elektrinés jrengimo) tinkamas jvykdymas ir Darby kokybé yra patvirtinamas tik Darby priémimo-
perdavimo aktu. Tai, kad buvo apmokéta uz atliktus Darbus (jy dalj), nereiskia, kad iki apmokéjimo
dienos atlikti Darbai (ju dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti UZsakovui. Darbai laikomi
tinkamai atliktais, tik kai patvirtinamas ir pasiraSomas Darby priémimo—perdavimo aktas;

3.3.3. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais
negin¢ijamais UZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodinéti. Rangovui priskai¢iuotos netesybos ir
Uzsakovo dél Rangovo kaltés patirtos iSlaidos (nuostoliai) (toliau — kiti nuostoliai), Rangovui
nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus, apmokamos per 30 (trisdesimt) dieny
nuo UZsakovo rasytinio pareikalavimo (saskaitos faktiiros) pateikimo Rangovui momento. Rangovui
neapmokéjus netesyby bei kity nuostoliy, Uzsakovas jgyja teise reikalavimag patenkinti pasinaudojant
Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Rangovui priskai¢iuotos netesybos bei kiti
nuostoliai nemazina aktuojamy darby vertés bei apmokéjimui Rangovo pateikiamos sagskaitos
faktiiros sumos. Rangovui nesumokéjus netesyby bei kity nuostoliy $iame punkte nustatyta tvarka,
Uzsakovas turi teis¢ iki netesyby bei kity nuostoliy padengimo momento nepriimti Rangovo darby
(iskaitant, bet neapsiribojant priémimo-perdavimo akty pasiraSyma, saskaity fakttry apmokéjima ir
t.L).

3.3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba
sumazéja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydzio nuo PVM pasikeitimo
isigaliojimo dienos. Perskai¢iuojama kaina dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty Darby, kurie pagal
Sutart] atlieckami po kainos perskai¢iavimo. D¢l kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
kaina neperskai¢iuojama;

3.3.5. Rangovas prisiima visa rizika, jei dél ne nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés
su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis
bei Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina, kurios Uzsakovas neapmoka. [sipareigojimy
vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar nutraukti
Sutarties $iuo pagrindu.

3.3.6. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UzZsakovui Darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos
Saskaitos, jos apmokéjimas nukeliamas tokiam terminui, kiek buvo véluojama tai padaryti.

A3.4. sakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis salygomis:
/" /3.4.1. Sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja Uzsakovui
/raftu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
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Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.4.2. Uzsakovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties 3.4.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe.

3.4.3. subtiekejas, noréedamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui,
Kai subtiekéjas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis
tarp Uzsakovo, Rangovo ir $io subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo
tvarka;

3.4.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
prieStaravimo UZsakovui ir subtiekéjui pagrindima. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

4. Saliy jsipareigojimai ir teisés

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Projekto patvirtinimo dienos perduoti
Rangovui darby zona, pasirasant perdavimo—priémimo aktg;

4.1.2. pranesti Rangovui, kas vykdys techning priezitra;

4.1.3. esant poreikiui pateikti savo radytinj sutikima keisti projektinius sprendinius per
5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo pateikimo dienos;

4.1.4. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatytais
terminais;

4.1.5. suderinti Rangovo parengta ir pateikta pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafikg ir
Darby jvykdymo etapy grafika pagal suderinta Projekta ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo jy pateikimo dienos.

4.2. Uzsakovas turi teisg:

42.1. nepriimti Darby, atlikty ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose
dokumentuose nurodytus reikalavimus (specifikacijas):

4.2.2. rastu pareikalauti pasalinti Darby, Irangos ar parengto Projekto defektus / trikumus,
jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj nesilaiko Sutartyje nustatyty reikalavimy ir (ar) Lietuvos
Respublikos teisés aktu;

4.2.3. jeigu Rangovas nepasalina Darby, [rangos ar Projekto defekty / trikumy per UZsakovo
nustatyta protinga terming, Rangovo saskaita pa3alinti Darby, [rangos, Projekto trikumus, UZsakovo
patirtas iSlaidas (nuostolius) iSskai¢iuojant i§ Rangovui mokétiny sumy, ir/arba pasinaudojant
Uztikrinimu, ir/arba pateikiant Rangovui rasytinj reikalavima deél patirty i$laidy atlyginimo, kurj jis
turi jvykdyti per 30 (trisdesimt) dieny nuo radytinio pareikalavimo pateikimo dienos:

42.4. tikrinti atlickamy Darby eiga, kieki, kokybe:

4.2.5. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Projekto, nesilaiko salygy del Darby kokybés
ar [rangos, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti pasalinti trikumus arba prireikus — sustabdyti
Darbus ar [rangos tiekima, kol triikumai bus pasalinti;

/ - 426. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
'ﬂé's,m'ei, kad Sutartis nebus jvykdyta, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy
-/ vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Sutarties tinkama jvykdyma
/ “//bagx'indiianéius irodymus;




5
42.7. sudaryti Darby priemimo komisija arba jgalioti asmenj. dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, priimti Darbus:
4.2.8. tais atvejais, kai likus ne maziau kaip 10 (deSiméiai) darbo dieny iki UZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo UZztikrinimo
Sutartyje numatytais atvejais ir salygomis, pasinaudoti galiojan¢iu Uztikrinimu.

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos suderinti su Uzsakovu
pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafika. Po Projekto parengimo ir suderinimo su UZsakovu datos
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia ir suderina su UzZsakovu Darby jvykdymo etapy
grafika pagal suderinta Projekta.

4.3.2. parengti Projekta, atlikti Darbus per Sutartyje ir Darby vykdymo etapy grafike
nustatytus terminus, pagal Sutartj uz Sutartyje numatyta kaina, savo rizika bei saskaita kaip jmanoma
ripestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius
standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgtidzius, Zinias;

4.3.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti
Uzsakovui Uztikrinima sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM, galiojantj
ne trumpiau nei galioja Sutarties 6.3 punkte nustatytas stebéjimo terminas. UZtikrinime turi bati
nurodyta, kad Uztikrinimo daveéjas besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui ne
didesng nei Uztikrinime nurodyta suma per 10 (de§imt) dieny nuo pirmo rastisko Uzsakovo
prane§imo Uztikrinimo davéjui apie Sutartyje nustatyty jsipareigojimy pazeidima, dalinj ar visiska jy
nevykdyma ar netinkamg vykdyma; taip pat nuostata, kad UZtikrinimas galioja ir netesyboms
(baudoms, delspinigiams), priskai¢iuotoms pagal Sutartj. Uztikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti,
kad Uzsakovas pagristy savo reikalavima. UzZsakovas pranesime UZtikrinimo davéjui nurodys, kad
Uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visi§kai nejvykdé Sutarties sglygy ar
kitaip pazeidé Sutartj. UZsakovas nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas,
pasiraS§ydamas Sutartj ir pateikdamas UZtikrinima, patvirtina, kad Uztikrinimo suma laikytina
minimaliais nejrodinéjamais Uzsakovo nuostoliais;

4.3.4. Uztikrinimas turi bati pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta;

4.3.5. tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Uztikrinimas ar baigiasi
Sutarties terminas, ta¢iau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo bati uzbaigta, ne véliau kaip likus
10 (desimt) darbo dieny iki Uztikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti UZzsakovui naujg
Uztikrinimg arba pratesti esama tomis pa¢iomis sglygomis. Visais atvejais UzZtikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties 4.3.3 punkte nurodyta laikotarpj;

4.3.6. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu UzZsakovas pasinaudojo Uztikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Uztikrinima tomis pa¢iomis sglygomis;

4.3.7. tuo atveju, jeigu Rangovas Sutarties 4.3.5 ir 4.3.6 punktuose numatytais atvejais
Uzsakovui nepateikia naujo Uztikrinimo ar nepratgsia esamo, mokeéti Uzsakovui 1 (vieno) proc.
dydzio bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM (isskyrus, jeigu Uzsakovas dél laiku nepateikto /
nepratesto Uztikrinimo pasinaudojo galiojusiu Uztikrinimu);

4.3.8. Tais atvejais, kai likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki UZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo UZtikrinimo
Sutartyje numatytais atvejais ir salygomis, UZsakovas pasilieka teis¢ pasinaudoti galiojanéiu

. jei Sutarties vykdymo metu Uztikrinima i8daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas)
/ae/g vykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 14 (keturiolika) dieny

/ //nOo zsakovo rasto gavimo dienos pateikti nauja Uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir

4
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ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo UZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj dél
Rangovo kaltes;

4.3.10. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti
UzZsakovui Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés draudimo poliso kopija bei draudimo jmokos
uz §j draudimo polisa apmokéjimo dokumento kopija. Rangovas turi biti apsidraudes visu sutartiniy
isipareigojimy vykdymo laikotarpiu.

43.11. tureti galiojan€ius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiancius teis¢ atlikti Sutartyje nurodytus Darbus:

4.3.12. parengti Projekta, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatytg tvarka ir pateikti
Uzsakovui 1 (vieng) Projekto egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje, patvirtintg elektroniniu parasu,
ir 2 (du) spausdintus Projekto egzempliorius;

4.3.13. uztikrinti, kad Projektas biity parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
galiojan¢iais teisés aktais, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais
neapsiribojant;

4.3.14. pataisyti Projekta, jvertinant UZsakovo pagristas pastabas. be papildomo apmokéjimo,
per Saliy radtu suderintus terminus;

4.3.15. nekeisti projektiniy sprendimy be rastiko UZsakovo sutikimo.

4.3.16. nepradeti Darby, kol Uzsakovas neperdavé darby zonos perdavimo—priémimo aktu;

4.3.17. uztikrinti tinkamg naudojamy medziagy ir atlikty Darby kokybe:

4.3.18. pateikti Darbams atlikti [rangg bei kitas reikalingas medziagas, naudojamy medziagy
sertifikatus;

4.3.19. darbus, numatytus Projekte, atlikti laikantis $iy darby vykdyma reguliuojanéiy
reglamenty ir techniniy salygy reikalavimuy;

4.3.20. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby sauga ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UZsakovo pagal
darby zonos priémimo—perdavimo aktg priimtoje zonoje;

4.3.21. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ UzZsakovo priimtose darbo vietose, jformintose
riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant UzZsakovui,
tyrima ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais, jy tyrimg ir
apskaita atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

4.3.22. prisiimti atsakomybg, tame tarpe ir materialing, kai iSaiskinamas Rangovo neblaivus
darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suzalojamas ar ziiva dél nelaimingo atsitikimo darbe:

4.3.23. savo saskaita pa3alinti trikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu
per Saliy suderintg laikotarpj (pasalines trikumus ar defektus — gauna i§ UZsakovo paZzyma apie
trakumy iStaisyma);

4.3.24. Sutartyje nustatyta tvarka pateikti dokumentacija apie atliktus Darbus.

4.3.25. apie atliekamus Darbus informuoti valstybines priezitiros institucijas ir esant poreikiui
gauti visus reikiamus leidimus, kaip to reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visa reikalingg dokumentacija ir priduoti objekta valstybinéms
institucijoms, nurodytoms Projekte ir Uzsakovo priémimo komisijai;

4.3.26. atlikus Darbus jforminti Darby vykdymo dokumentacijg bei techning—vykdomaja
dokumentacija, prisijungimo kodus ir kitg informacija tinkamam Darby rezultato veikimui, valdymui
ir priezitirai, bei ja pateikti Uzsakovo atstovams, pasirasant Atlikty darby akta;

//4.}-.27. uztikrinti neatlyginting prieigg prie stebésenos sistemos ir $ios sistemos funkcionavima;
/ /4/.3.28. uztikrinti, kad stebésenos sistema bty saugiai prijungta prie interneto rysio

;éa ovaujantis galiojan¢iomis teisés akty nuostatomis;

Vy//
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4.3.29. vykdant Darbus, Rangovas uztikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje biity sutvarkyta
Darby vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo Siame punkte numatyty jsipareigojimy ir
per 2 (dvi) dienas po Uzsakovo pareikalavimo trilkumy neistaiso, UZsakovas turi teis¢ savo jégomis
ar pasitelkus tre¢iuosius asmenis Rangovo saskaita sutvarkyti teritorija/Darby vykdymo zona, idvezti
Siuksles bei atlikti kitus batinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dél to patirtas Uzsakovo islaidas.
Rangovas jsipareigoja Darby vykdymo metu susidaranias atliekas tvarkyti laikantis techninéje
specifikacijoje ir teisés aktuose numatyty reikalavimuy;

4.3.30. per Uzsakovo nustatyta protingg terming nepasalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties
4.3.35 punkte nustatyta garantinj termina. atlyginti UZzsakovo islaidas, susijusias su defekty salinimu,
ir dél to Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius;

4.3.31. dalyvauti ir pateikti dokumentus UZsakovo priémimo komisijai;

4.3.32. baigus visus Darbus pagal Sutartj, pildyti Darby priémimo-perdavimo aktg, jforminti
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus dokumentus ir perduoti juos
Uzsakovui;

4.3.33.kartu su Darby priéemimo-perdavimo aktu Uzsakovui pateikti deramai jforminta,
atitinkan¢ig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, UZsakovui priimtinos formos banko
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo garantija ar draudimo bendrovés garantiniy
isipareigojimy jvykdymo laidavimo rasta. Garantijos/laidavimo suma — 5% nuo Sutarties kainos su
PVM. Uztikrinimo suma negali keistis ir privalo islikti ta pati visg garantiniy jsipareigojimy
uztikrinimo laikotarpj. Garantijos/laidavimo dalykas — Rangovo kokybés garantijos laikotarpio
prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiSkas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.
Garantija/Laidavimas privalo galioti 3 (tris) metus. Rangovui nepateikus garantijos/laidavimo Siame
punkte numatytais terminais (ilgiau nei 20 (dvidesimt) darbo dieny), UZsakovas jgyja teise reikalauti.
o Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio bauda.

4.3.34. po Darby atlikimo ir apmokeéjimo nedelsiant perleisti nuosavybés teise | Darby atlikimo
rezultata, jeigu toks sukuriamas;

4.3.35. Garantiniai terminai numatyti Techninéje specifikacijoje. Garantinis terminas
skai¢iuojamas nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasiradymo dienos;

4.3.36. nedelsiant raStu informuoti UzZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darbus nustatytais terminais;

4.3.37. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga:

4.3.38. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo rastu pateikto praS§ymo gavimo dienos,
pateikti i§samia Darby atlikimo ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant
papildomg su Darby atlikimu susijusig, Uzsakovo prasoma, informacija;

4.3.39. Uzsakovui rastu papraSius, grazinti visus i§ Uzsakovo gautus Sutar¢iai vykdyti
reikalingus dokumentus;

4.3.40. Rangovas jsipareigoja dalyvauti visuose UzZsakovo organizuojamuose pasitarimuose, o
1 juos neatvykus, privalo susipazinti su pasitarimo protokolu ir jj vykdyti;

4.3.41. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

4.4. Rangovas turi teise:
4,4.1. pareikalauti, kad UZzsakovas vykdyty savo jsipareigojimus;
,/3'.4 . gauti apmokéjima uz atliktus Darbus su salyga, kad jis tinkamai atliko Darbus;
4.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj:

/

4 A4
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4.4.3.1. jei Uzsakovas uzdelsia pagal $ig Sutartj mokétiny sumy apmokéjimg ilgiau nei
30 (trisdeSimt) dieny nuo mokéjimo termino pabaigos:

4.43.2. jei Uzsakovas netinkamai ar ne laiku vykdo kitus savo jsipareigojimus pagal $ig
Sutartj. Rangovas turi teis¢ sustabdyti Darbus po to, kai apie sutartiniy jsipareigojimy netinkama
vykdyma/nevykdyma informavo UZsakova rastu, ta¢iau Uzsakovas per Rangovo pranesime nurodyta
terming trikumy nepasalino. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
teisés akty numatytas teises.

5. saliq atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanc¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalg viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

5.2. Rangovui ne deél UZsakovo kaltés numatytais terminais neparengus Projekto ir (ar)
neatlikus Darby (jskaitant atvejus, kai darby vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi
buti atlikti pagal grafika), UZzsakovas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pradéti skai¢iuoti Rangovui 0,02
proc. dydzio nuo bendros Sutarties kainos su PVM delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medziagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to, ar buvo
sustabdyti Darbai, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tikstan¢iy Eur)
bauda uz kiekviena nustatyta darbuotoja. Salys susitaria, kad darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu, kai
etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iskvéptame ore, kraujyje ir kituose
organizmo skys¢iuose virsija 0,00 promiles.

5.4. Jeigu Uzsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darby
techning prieZziiirg ir kontrole, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeidimus,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy tikstan¢iy Eur) baudg uz kiekvieng
nustatytg atvejj.

5.5. Rangovas, pradejes Darbus be pasirasyto Darby zonos perdavimo—priémimo akto sumoka
500,00 Eur (penkiy Simty Eur) bauda.

5.6. Salys susitaria, kad Sutarties 5.3, 5.4 ir 5.5 punktuose nustatyti pazeidimai bus jforminami
protokolu. Protokolo suradyma inicijuoja Uzsakovas ar jo jgalioti asmenys.

5.7. Uzsakovas, laiku nesumokéjes uz parengta Projekta ar Darbus, Rangovui rastu
pareikalavus, jsipareigoja Rangovui mokeéti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos
sumos su PVM uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.8. Rangovas, vienaSaliskai nutraukes Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, arba Uzsakovui
nutraukus Sutartj pries terming del Rangovo kaltes, sumoka Uzsakovui 10 (desimties) proc. dydzio
baudg nuo bendros Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus deél Sutarties nutraukimo patirtus
tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidzia
Rangovo (subrangovo) nuo pareigos atlyginti Uzsakovui patirtus tiesioginius nuostolius dél Sutarties
nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

5.9. Rangovui, be UZsakovo radytinio sutikimo sudarius subtiekimo sutartj ar Sutarties
vykdymo metu be tokio sutikimo pakeitus subtiekéja, moka UZsakovui 3 (trijy) proc. bauda nuo
bend/ros Sutarties kainos su PVM. Rangovui, be Uzsakovo rasytinio sutikimo sudarius subtiekimo
sutdrt] ar ies metu be tokio sutikimo pakeitus subtiekéja, UZsakovas turi teise suteikti sutikima
¢l subtiekejo pasitelkimo ar subtiekéjo pakeitimo, tadiau toks sutikimas neatleidZia Rangovo nuo
iame punkte nustatytos baudos sumokeéjimo. '
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5.10. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo ar paaiskéjus naujoms
aplinkybéms, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali jvykdyti (uZbaigti)
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paai$kéjimo turi
pranesti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinané¢ius dokumentus, fotonuotraukas bei kita
susijusig, praSyma pagrindzian¢ig dokumentacijg.

5.11. Bet kuri Salis turi teisg reikalauti atlyginti dél Sutarties salygu nevykdymo ar netinkamo
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

5.12. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti Uzsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktiskai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uz juos
sumokeéti. Toks perdavimas ir priemimas turi biti atliktas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, priedingu atveju Salis, dél kurios kaltés $is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius.

5.13. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus.

5.14. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
grésmei, kad Sutartis nebus jvykdyta, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Sutarties tinkamag jvykdyma
pagrindzian¢ius jrodymus.

5.15. Nei viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treciajai Saliai savo teisiy ar
isipareigojimy, atsirandan¢iy i§ Sutarties, be rastisko kitos Sutarties Salies sutikimo. Siame punkte
nustatyty reikalavimy nesilaikymas, bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

5.16. Tuo atveju, jei Rangovui atlikus ir Uzsakovui perdavus Darbus nepasiekiama Rangovo
nurodyta kriterijaus ,.Elektros kiekis, kurj tiekéjas isipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus* reik§meé per pirmuosius metus, priklausomai nuo
kriterijaus pasiekimo lygio, Rangovo atzvilgiu taikoma atsakomybé:

5.16.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama ne maziau kaip 95 procentai Rangovo
nurodyto kiekio — Rangovui bauda netaikoma:

5.16.2. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 95 procentai, bet ne maziau
kaip 80 procenty Rangovo nurodyto kiekio — Rangovui taikoma 10 proc. dydzio bauda nuo Sutarties
vertés su PVM;

5.16.3. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 80 procenty, bet ne maZiau
kaip 65 procentai Rangovo nurodyto kiekio — Rangovui taikoma 20 proc. dydZio bauda nuo Sutarties
vertés su PVM;

5.16.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 65 procentai, bet ne maziau
kaip 50 procenty Rangovo nurodyto kiekio — Rangovui taikoma 30 proc. dydzio bauda nuo Sutarties
vertés su PVM;

5.16.5. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 50 procenty Rangovo
nurodyto kiekio — tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, uz kurj nustatoma Sutarties vertés su
PVM dydzio bauda.

5.17. Jei per antrus — tre¢ius kalendorinius metus nuo saulés elektrinés paleidimo dienos,
pagamintos elektros kiekis yra mazesnis negu jsipareigotas Sutartyje saulés elektrinés per metus
numatomo pagaminti energijos kiekis, Rangovas kiekvienas metais sumoka bauda, kuri lygi
trikstamo elektros kiekio, kurio Uzsakovas negavo lyginant su Rangovo jsipareigotu kiekiu, ir
elektros )ﬂﬁfo kurj moka Uzsakovas, sandaugai. Uzsakovo perkamos elektros energijos tarifu

/p/m as tarifas, galiojes nuo kalendoriniy mety, uz kuriuos skai¢iuojama bauda, sausio 1 dienos.

6. Terminai
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6.1. Pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafike turi biti numatyta — Projekto paruosimo ir
suderinimo paslaugos terminas — ne ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

6.2. Irangos pristatymo ir Darby atlikimo terminai nustatomi pagrindiniy Darby jvykdymo
etapy grafike, tatiau bendras Darby jvykdymo terminas su pridavimu (reikiamos dokumentacijos
sutvarkymas, pazymy gavimas ir pridavimas Uzsakovui bei atitinkamoms institucijoms) — iki 2021
m. spalio 4 d.

6.3. Kriterijaus ..Elektros kiekis, kurj tiekéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus™ pasiekimo stebéjimo terminas — 3 (trys) metai,
skai¢iuojamas nuo ESO zaliosios energijos apskaitymo skaitikliy sumontavimo ir paleidimo dienos
arba nuo kontroliniy matavimo prietaisy, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologine patikrg (ne
mazesnes tikslumo klasés kaip 0.5s) sumontavimo dienos.

6.4. Kiti Sutartyje nepaminéti terminai numatyti Techninéje specifikacijoje.

7. Subranga

7.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties
vykdymui, neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai rySiai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutarti Rangovui sukelia
tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

7.2. Rangovas turi teis¢ pasiraSyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti
Pasitilyme samdytiny subrangovy sarase: -

7.3. Uzsakovas neriboja Rangovo galimybés Darby vykdymui pasitelkti kitus subtiekéjus.
Rangovas privalo rastu informuoti UZsakova apie numatomas pasirasyti subrangos sutartis.

7.4. Jei UZzsakovas turi pagristy jtarimy, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti
nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kita subrangova, kuris turéty
tinkama ir UZsakovui priimting kvalifikacija, arba reikalauti, kad Rangovas pats vykdyty subrangovui
perduotus sutartinius jsipareigojimus.

7.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panasios padéties, Rangovas turi teise
pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi ra$tu informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo
pakeitimo priezastis. Rangovas gali pasitelkti ar pakeisti subrangovus Sutarties 7.6 punkte numatyta
tvarka.

7.6. Subrangovo pasitelkimo ar keitimo tvarka:

7.6.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg
turinCias jmones ar jstaigas, atitinkan¢ias Konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus bei negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai;

7.6.2. Rangovas prie§ 3 (tris) darbo dienas ra$tu informuoja Uzsakova apie numatomg
subrangovo pasitelkima / keitima, pasitelkimo ar keitimo priezastis, pateikia dokumentus,
patvirtinancius tokio pasitelkimo ar keitimo baitinuma bei Konkurso salygose numatytus dokumentus
apie subrangova (subrangovas turi atitikti Konkurso sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus
jei jo kvalifikacija buvo remtasi) bei kitus Konkurso salygose nustatytus dokumentus, subrangovy
sutikimg numatomy darby atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus;

3. gaves tokj praneSima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitima dél
brarigovo pasitelkimo / pakeitimo, pasiraSomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama
7 Sufarties dalis.
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7.7. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UzZsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UzZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie Sios informacijos pasikeitimus viso
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

7.8. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako uz
savo subrangovy veiksmus ar neveikima. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti bty pasitelkiamas subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal
Sutartj. Atsizvelgiant j tai, visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai reiskia ir subrangovo
darbuotojus.

7.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo darbuotojy darbo
sutar¢iy pagrindu ar kitokiu biidu, jei tai néra rastu suderinta su UZsakovu.

7.10. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréju.
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy
konfliktas, biity pazZeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos
standartai.

7.11. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis sudaroma 36 (trisdeSimt $e8iy) ménesiy laikotarpiui.

8.2. Sutartis jsigalioja Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pateikus UZtikrinimg
(Sutarties 4.3.3 punktas) ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties
galiojimas (visikai jvykdomi jsipareigojimai), arba kol Sutartis nutraukiama jstatymu ar Sutartyje
nustatytais atvejais.

8.3. Esant pagristoms priezastims Darby vykdymo terminai gali biiti pratesti radytiniu Saliy
susitarimu vadovaujantis Klimato kaitos programos léSy naudojimo tvarkos apraso ir Sutartyje
nustatyta tvarka.

8.4. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
istatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

9. Sutarties nutraukimas / pakeitimas

9.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai dél Rangovo kaltés (neatlygindamas Rangovui
nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu) nutraukti Sutartj praneSdamas Rangovui apie tai rastu
pries 30 (trisdedimt) dieny, jeigu Rangovas nepradeda, delsia pradéti rengti Projekta, nepristato
[rangos ar nepradeda Darby arba juos vykdo taip létai, kad tampa akivaizdu, jog neparengs Projekto,
nepristatys [rangos ar Darbai nebus atlikti laiku. Siame punkte nustatyti pazeidimo faktai yra
konstatuojami surasant aktg.

9.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj nepavykus suderinti Darby vykdymo
grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatyta terming dél Rangovo kaltés (Rangovas nepateiké Darby
vykdymo grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatyta terming ar jame numatyti darby atlikimo
terminai neatitinka Sutarties 6 skyriuje numatyty Darby vykdymo terminy).

/9.4, Wzsakovas turi teis¢ sustabdyti projekto vykdymg ir vienasaliskai nutraukti Sutartj, jei
s’(a/go pp(()'ios ekspertizés idvados bus neigiamos (stogo konstrukcijos netiks saulés elektrinei
'/epgﬁ), be jokiy neigiamy pasekmiy (jskaitant, bet neapsiribojant nemokant jokiy kompensacijy,

‘,/_f";,/a/udu, netesyby ir pan.).
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9.5. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo per 10 (de$imt) darbo dieny turi patvirtinti atlikty
Darby vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan¢ig Rangovo skola
Uzsakovui ir Uzsakovo skola Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti Uzsakovui iki Sutarties nutraukimo fakti$kai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas
privalo tuos Darbus priimti ir uz juos sumokeéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per
10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, priesingu atveju Salis, dél kurios kaltés
Sis perdavimas arba priémimas yra vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius
nuostolius.

9.6. Sutartj nutraukus del Rangovo kaltés, be jam priklausan¢io atlyginimo uz tinkamai
parengta Techninj darbo projekta, pristatyta Iranga ar atliktus Darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy
nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

9.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatyme numatytais pagrindais.

10. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu ji irodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.
nurodyty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™. Esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkamga jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

10.2. Salis, pradanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai elektroniniu pastu
arba raStu apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaikéjimo, taip pat pranesti galima
isipareigojimy jvykdymo terming. PraneSime iSdéstyti faktai turi buti patvirtinti kompetentingos
valdzios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy
pazymy iSdavimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 ,,.Del Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo
tvarkos apraso patvirtinimo®.

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranedimo
pateikimo kitai Saliai momento. Jeigu Salis laiku nei$siuné¢ia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai zala, kuria $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis,
kurios turéjo poveiki Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 D¢l Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms Salys, Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, yra

/ ‘atl/eidiiamos nuo atsakomybes uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba

/n/etinkamq ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

v
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11. Ginéy nagrinéjimo tvarka

11.1. Sutarciai ir visoms i3 Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

11.2. Bet kokie nesutarimai, gincai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i$§ Sutarties ar susij¢
su Sutartimi sprendziami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdesimt)
dieny, ginéai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose. Gin¢g sprendziant teisme teritorinis teismingumas nustatomas teismams
esantiems Kauno mieste.

11.3. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su
siilymu pradéti derybas.

12. Saliy parei¥kimai ir garantijos

12.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

12.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus:

12.1.2. Salis atliko visus veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty bei
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

12.1.3. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip atitinkancia jy tikslus
ir pasirase tinkamai jgalioti atstovai Zemiau nurodyta data.

12.2. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad Rangovui atlikus ir perdavus Darbus bus
pasiektos kriterijaus ,Elektros kiekis, kurj tiekéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus™ nurodytos reik$mes.

13. Kitos nuostatos

13.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés
aktais bei Sutarties nuostatomis.

13.2. Salys privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas rastu informuoti viena kitg apie
rekvizity, nurodyty Sutarties 15 punkte ar atsakingy asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny
pasikeitimus. Salis, laiku neprane3usi kitai Saliai apie minéty duomeny / rekvizity pasikeitima, neturi
teisés reiksti pretenzijy, kad ji negavo praneSimuy, jei kita Salis juos siunté pagal paskutinius jai
zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus.

13.3. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti tre¢iosioms alims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (i8skyrus ta, kuri ir taip yra vie$a) be rastisko iankstinio kitos Salies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas bty privalomas pagal Lietuvos Respublikos
istatymus arba biutinas tam, kad biity tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacija audito jmonei ar kitiems profesionaliems
konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Salies akcininkui, jeigu
tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacija ir dokumentus, susijusius su Salies komercine
(gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui butini vykdant kituose teisés aktuose
numatytus reikalavimus ir akcininkas uztikrina tokios informacijos ir dokumenty konfidencialuma.

13.4. Rangovas nepriedtarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Sutarties salygos buty paskelbtos Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty
jo/kéh/emixﬁq interesu.

/" 13.5. Uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai:
13.5.1. UzZsakovo atstovas — direktoriaus pavaduotoja tikio reikalams Rita Pranaitiené, tel. 837-
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13.5.2. Rangovo atstovas — vadybininké Giedré Dauk3aité — Kudusevice, tel. +370 664 28847,
el. p.: giedre(@sauleselektrines.lt.

13.6. Visi pagal Sutart]j teikiami oficialGs praneSimai ar informacija turi bati teikiami rastu,
lietuviy kalba bei perduodami elektroniniu pastu ir (ar) pastu. Kontaktinius asmenis Salys nurodys
laisva forma (rastu, elektroniniu pastu), jsigaliojus Sutaréiai. Salys gali pakeisti Sutartyje nurodytus
susiradingjimo adresus ir numerius radtu apie tai praneSdamos kitai Saliai. Salis apie savo
susira$inéjimo adreso ir numerio pasikeitimus privalo pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy atsiradimo dienos, prieSingu atveju netenka teisés
vadovautis informacijos (pranesimuy is kitos Salies) negavimo faktu.

13.7. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turin¢iais egzemplioriais, po 1 (vieng)
— kiekvienai Saliai.

14. Sutarties priedai

14.1. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.2. Sutarties pasiraSymo dieng pridedami $ie priedai:

14.2.1. 1 priedas — 2020 m. gruodzio 16 d. patvirtintg techning specifikacijg dél 35 kWp saulés
elektrinés jrengimo adresu Bitininky g. 21, Kaunas (Kauno lopselis-darzelis ,,Boruzélé™) su priedais,
12 lapy;

14.2.2. 2 priedas — Rangovo 2021-02-03 Pasitlymas dél 35 kWp saulés elektrinés jrengimo
adresu Bitininky g. 21, Kaunas (Kauno lop3elis-darzelis ..Boruzélé”) darby pirkimo su techniniu
pagrindiniy sprendiniy apraSymu;

14.2.3. 3 priedas — Darby atlikimo grafikas, 1 lapas.

15. Saliy rekvizitai ir paradai

Uzsakovas Rangovas

Kauno lop3elis-darzelis ,.Boruzélé™ UAB ,,Informaciniy technologijy pasaulis*
Bitininky g. 21 Medeinos g. 2-2, Akademija, Kauno r. sav.
Imonés kodas 195473374 (buveinés adresas — Raudondvario pl. 150-201,
PVM mokétojo kodas - LT-47174, Kaunas)

A.s. LT784010042502255792 [monés kodas 135928725

Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius PVM moketojo kodas LT359287219

Banko kodas 40100 A.s.LT47 7300 0100 7386 6486

Tel. 837-420165 AB ,.Swedbank*

EL p. info@ld-boruzele.lt Tel. +370 663 69 999
: El. p. info@sauleselektrines.lt

Generalinis direktorius
Tomas Levinskas, 7~
2021 m. ﬁepos/ ) d.
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